

入札結果

開札1月26日

単位:円

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	結果	契約金額 (税込み)	摘要
災害関連農村生活環境施設災害復旧事業 堺・鹿蒜地区大門水管橋本復旧工事	大門	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 3. 29	69,310,000	株式会社 オクムラ機工 株式会社 サカエ設備 山光設備工業 有限会社 布川電気設備 有限会社 ライフ企画設備 有限会社 以下余白	68,000,000 66,500,000 67,550,000 67,900,000 67,550,000		落札	73,150,000	指名競争
大鶴目橋水管橋改築工事	今庄	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 3. 29	51,710,000	株式会社 オクムラ機工 株式会社 サカエ設備 山光設備工業 有限会社 布川電気設備 有限会社 ライフ企画設備 有限会社 以下余白	50,200,000 49,100,000 50,150,000 50,800,000 50,160,000		落札	54,010,000	指名競争
町道向河原線橋梁災害復旧工事(4災第1065号) 町道向河原線橋梁災害復旧付帯工事(4災第1065号) 合併入札	大桐	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 3. 22	23,670,000	株式会社 S. K. R 坂川建設 株式会社 南条本店 株式会社 坂川コーポレーション 株式会社 高野組 河野支店 大和建设 株式会社 南越前支店 南越建設工業 株式会社 南条営業所 株式会社 野崎工務店 山田土木 株式会社 南越前営業所 山友建設 株式会社 以下余白	23,600,000 21,985,000		辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 落札 辞退	24,183,500	指名競争

入札結果

開札1月26日

単位:円

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	結果	契約金額 (税込み)	摘要
鹿蒜川河川災害復旧工事(4災第1005号)	大桐	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 3. 25	12,250,000	合同建設 株式会社 株式会社 坂川組 宅良振興 株式会社 南条木材 株式会社 日野産業 株式会社 以下余白	12,120,000 12,000,000 12,240,000 12,150,000 12,100,000		落札	13,200,000	指名競争
第3期東大道団地 測量設計業務委託	東大道	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 8. 9	14,580,000	アジア航測 株式会社 福井営業所 株式会社 国土開発センター 福井支店 株式会社 サンワコン ジビル調査設計 株式会社 ジャパン測量 株式会社 帝国コンサルタント 株式会社 ニッテックコンサル 株式会社 日東調査設計 以下余白	14,580,000 14,500,000 14,000,000 13,980,000 9,450,000 10,500,000 14,400,000 14,000,000		落札	10,395,000	指名競争
新道大橋架替に伴う水道管仮設工事設計業務	新道	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 3. 25	7,030,000	株式会社 国土開発センター 福井支店 株式会社 中央設計技術研究所 福井事務所 株式会社 東洋設計 福井支店 中日本建設コンサルタント 株式会社 福井事務所 株式会社 日水コン 福井事務所 以下余白	6,900,000 6,600,000 7,000,000 7,000,000		落札  辞退	7,260,000	指名競争