

入札結果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
道路状況確認カメラ設置工事	牧谷・上平吹	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 1. 31	5, 520, 000	エーアールエーアイ 岡田商事株式会社 有限会社金清堂 有限会社坂井電気商会 佐藤電工 関根電機 布川電気設備有限公司 有限会社道下電設 以下余白	5,300,000 5,368,000 5,320,000 5,313,000 5,380,000 5,315,000 5,410,000		落札 辞退	5,830,000	
令和7年度 今泉配水区配水管路更新工事(第一工区その5)	今泉	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 3. 27	57, 160, 000	株式会社S. K. R 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社坂川コーポレーション 株式会社高野組 河野支店 大和建設株式会社 南越前支店 南越建設工業株式会社 南条営業所 株式会社野崎工務店 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白	55,300,000 55,400,000		落札 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退	60,830,000	
今庄365スキー場法面復旧工事	板取	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 12. 26	23,300,000	株式会社S. K. R 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社坂川コーポレーション 株式会社高野組 河野支店 大和建設株式会社 南越前支店 南越建設工業株式会社 南条営業所 株式会社野崎工務店 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白	 22,500,000 20,621,000 20,390,000		辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 落札	 22,429,000	

入 札 結 果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
県単林道栃ノ木～山中線法面復旧工事	板取	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 12. 19	22,900,000	株式会社S. K. R 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社坂川コーポレーション 株式会社高野組 河野支店 大和建設株式会社 南越前支店 南越建設工業株式会社 南条営業所 株式会社野崎工務店 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白	22,000,000 20,107,000 20,389,000		辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 落札	22,117,700	
宇津尾谷川浚渫工事	宇津尾	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 11. 28	19,160,000	株式会社S. K. R 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社坂川コーポレーション 株式会社高野組 河野支店 大和建設株式会社 南越前支店 南越建設工業株式会社 南条営業所 株式会社野崎工務店 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白	17,470,000 18,770,000 17,414,000		辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 落札	19,155,400	
糠区水仙園場整備事業獣害柵設置工事	糠	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 10. 24	10,790,000	合同建設株式会社 株式会社坂川組 杣山建設株式会社 宅良振興株式会社 南条木材株式会社 日野産業株式会社 山友建設株式会社 以下余白	10,640,000 10,580,000 10,630,000 10,650,000 10,500,000 10,610,000		 落札 辞退	11,550,000	

入 札 結 果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
町道板取足谷線修繕工事その2	板取	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 9. 30	7,210,000	岩崎建設株式会社 株式会社N－WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 以下余白	7,200,000 7,120,000 6,840,000 7,100,000 7,040,000 7,140,000		落札 辞退	7,524,000	
県単林道栃ノ木～山中線路肩復旧工事(その3工区)	山中	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 10. 31	2, 938, 000	岩崎建設株式会社 株式会社N－WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 以下余白	2,920,000 2,900,000 2,890,000 2,790,000 2,890,000 2,910,000		落札 辞退	3,069,000	
令和7年度 板取宿内通路石畳修繕工事	板取	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 11. 30	2,300,000	岩崎建設株式会社 株式会社N－WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 以下余白	2,280,000 2,200,000 2,270,000 2,270,000 2,240,000 2,280,000		落札 辞退	2,420,000	

入 札 結 果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
道路トンネル補修工事(湯尾トンネル)	湯尾	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 9. 30	2,160,000	岩崎建設株式会社 株式会社N－WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 以下余白	2,150,000 2,070,000 2,120,000 2,130,000 2,120,000 2,140,000		落札 辞退	2,277,000	
町道長沢・中小屋線舗装補修工事	中小屋	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 10. 31	30,460,000	株式会社高野組 河野支店 大和建设株式会社 南越前支店 南越道路株式会社 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白	30,200,000 29,855,000 29,800,000 30,155,000		落札	32,780,000	
町道板取足谷線舗装補修工事	板取	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 10. 31	28,490,000	株式会社高野組 河野支店 大和建设株式会社 南越前支店 南越道路株式会社 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白	28,300,000 27,880,000 28,000,000 28,080,000		落札	30,668,000	

入 札 結 果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
広野浄水場機能増強工事	広野	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 3. 27	77,820,000	荏原商事株式会社 福井支店 株式会社柿本商会 福井支店 寿美工業株式会社 北陸営業所 理水化学株式会社 名古屋支店 以下余白	77,200,000 77,100,000 77,620,000 75,400,000		落札	82,940,000	
燧配水池計装盤更新工事	今庄・燧	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 3. 25	13,200,000	荏原商事株式会社 福井支店 株式会社柿本商会 福井支店 株式会社ジェスクホリウチ 福井支店 寿美工業株式会社 北陸営業所 以下余白	12,850,000 13,070,000 12,680,000 12,320,000		落札	13,552,000	
災害関連農村生活環境施設災害復旧事業 堺・鹿蒜地区新道大橋添架本復旧工事	新道	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 3. 27	21,170,000	株式会社板倉設備 上野ガス株式会社 株式会社オクムラ機工 株式会社サカエ設備 山光設備工業有限公司 布川電気設備有限公司 ライフ企画設備有限公司 以下余白	21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 20,130,000 20,800,000 20,760,000		落札	22,143,000	

入札結果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
令和7年度 今泉配水区配水管路更新工事(第一工区その3)給水管工事	今泉	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 12. 26	5,350,000	株式会社板倉設備 上野ガス株式会社 株式会社オクムラ機工 株式会社サカエ設備 山光設備工業有限公司 布川電気設備有限公司 ライフ企画設備有限公司 以下余白	5,300,000 5,080,000 5,300,000 5,290,000 5,330,000 5,230,000		落札 辞退	5,588,000	
新道大橋架け替えに伴う配水管復旧工事	新道	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 3. 27	3,230,000	株式会社板倉設備 上野ガス株式会社 株式会社オクムラ機工 株式会社サカエ設備 山光設備工業有限公司 布川電気設備有限公司 ライフ企画設備有限公司 以下余白	3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,070,000 3,190,000 3,170,000		落札	3,377,000	
輪中堤整備に伴う下水道管移設工事(下新道地区)	新道	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R7. 12. 5	2,260,000	株式会社板倉設備 上野ガス株式会社 株式会社オクムラ機工 株式会社サカエ設備 山光設備工業有限公司 布川電気設備有限公司 ライフ企画設備有限公司 以下余白	2,230,000 2,230,000 2,200,000 2,230,000 2,250,000 2,230,000 2,220,000		落札	2,420,000	

入 札 結 果

【開札7月24日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	業者名	第1回 入札金額 (税抜)	第2回 入札金額 (税抜)	結果	契約金額 (税込)	摘要
今庄小学校地下バルク貯槽更新工事	今庄	R7. 7. 31 R7. 8. 1 R8. 1. 30	10,498,000	宇野酸素株式会社 以下余白	9,660,000		落札	10,626,000	