入 札 結 果

入札期間 7月3日 8:30 ～ 7月4日 16:00 、 開札日時 7月5日 9:00～

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	評価点	評価値	結果	契約金額 (税込み)	摘要
旧今庄プール跡地公園整備工事	今庄	議決日 議決日の翌日 R7.2.28	114,310,000	坂川建設株式会社 南条本店 大和建設株式会社南越前支店 山田土木株式会社 南越前営業所 株式会社 野崎工務店	102,300,000 101,630,000 101,609,000 100,680,000		113.500 110.500 110.500 110.400	110.948 108.728 108.703 105.707	落札	112,530,000	制限付き一般競争入札 (事後審査型) 総合評価落札方式 (実績評価型)