入 札 結 果

【開札　10月7日　落札決定　10月10日】

〔単位:円〕

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	評価点	評価値	結果	契約金額 (税込み)	摘要
南越前中学校体育館空調設備整備工事	東大道	議決日 議決日の翌日 R7.3.28	118,550,000	坂川建設株式会社 南条本店	115,000,000		113.500	98.696	落札	126,500,000	制限付き一般競争入札 (事後審査型) 総合評価落札方式 (実績評価型)